大荔汽车货运站初步设计概算审核表
	序号
	工程或费用名称
	建筑面积（㎡）
	报审金额
(万元)
	审核金额
(万元)

	1
	一、建筑安装工程费用
	
	1955.5940 
	1905.0189 

	2
	其中：综合业务楼
	4718.76
	802.5856 
	833.7183 

	3
	      员工公寓
	1010.42
	186.4634 
	138.1315 

	4
	      进驻企业宿办楼
	3829.68
	498.0042 
	497.0317 

	5
	      仓库
	1864.61
	162.3109 
	165.9881 

	6
	      货棚
	562.44
	88.1695 
	46.4171 

	7
	      维修车间
	171.85
	25.6485 
	26.7524 

	8
	      门卫室
	66.58
	11.4606 
	12.5102 

	9
	      消防泵房、发电机房
	87.67
	12.1010 
	12.8337 

	10
	      公厕
	99.00
	0.0000 
	11.8800 

	11
	      室外工程
	（箱变）8.10
	168.8503 
	159.7559 

	12
	二、设备及安装费
	
	230.0000 
	225.0000 

	13
	      设备及安装费
	
	230.0000 
	225.0000 

	14
	三、工程建设其他费用
	
	1018.3300 
	868.4384 

	15
	其中：征地费
	
	860.0000 
	600.0000 

	16
	      水电增容费
	
	10.0000 
	0.0000 

	17
	      建设单位管理费
	
	45.8600 
	64.7705 

	18
	      市政设施配套费
	
	8.1500 
	45.6939 

	19
	      工程质量监督费
	
	3.8400 
	0.0000 

	20
	      勘察设计费
	
	25.0000 
	57.9811 

	21
	      定额管理费
	
	1.9800 
	0.0000 

	22
	      工程监理费
	
	22.2300 
	44.0474 

	23
	前期咨询费、劳动、环境影响评价费
	
	11.6400 
	11.6400 

	24
	工程招标、预算编制、图纸审查、新型墙体、人防工程、水泥散装费
	
	23.1900 
	44.3054 

	25
	      价调基金
	
	6.4400 
	0.0000 

	26
	一、二、三部分费用合计
	
	3203.9240 
	2998.4573 

	27
	四、预备费
	
	42.0000 
	179.9074 

	28
	总计
	12419.11
	3245.9240 
	3178.3647 


