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宝鸡姜谭物流中心初步设计概算审查表
	序号
	工程或费用名称
	修编后概算
金额（元）
	审定概算
金额（元）
	备注

	一
	建筑安装工程费用
	143,469,800 
	126,889,570 
	

	1
	1#办公楼
	8,329,300 
	8,329,300 
	按合同计列

	2
	2#办公楼
	10,463,300 
	10,463,300 
	按合同计列

	3
	3#办公楼
	9,785,000 
	9,785,000 
	按合同计列

	4
	4#库房
	2,717,100 
	2,533,647 
	

	5
	5#库房
	8,753,100 
	7,184,971 
	

	6
	6#库房
	4,432,600 
	4,706,570 
	

	7
	7# 8#库房
	9,664,700 
	7,112,277 
	

	8
	9# 10#库房
	12,060,100 
	8,234,835 
	

	9
	附属用房
	5,627,700 
	4,172,784 
	

	10
	综合业务楼
	16,202,500 
	14,888,576 
	

	11
	司机之家
	18,298,000 
	17,207,660 
	

	12
	汽修车间
	1,576,000 
	1,576,000 
	按合同计列

	13
	卸货雨棚
	1,713,600 
	1,713,600 
	按合同计列

	14
	门卫
	595,900 
	595,900 
	按合同计列

	15
	场地硬化
	10,009,000 
	5,143,250 
	

	16
	甩挂作业区
	582,200 
	582,200 
	按合同计列

	17
	绿化
	1,718,200 
	1,718,200 
	

	18
	室外工程(含土方、广场硬化、围墙、水电管网等)
	20,941,500 
	20,941,500 
	按合同计列

	二
	设备购置费
	16,709,600 
	18,343,600 
	

	1
	设备购置费
	16,709,600 
	18,343,600 
	


宝鸡姜谭物流中心初步设计概算审查表  （续表）
	三
	工程建设其他费用
	50,309,600 
	48,779,058 
	

	1
	征地费
	29,680,000 
	29,680,000 
	

	2
	城市基础设施配套费
	5,658,900 
	6,656,093 
	

	3
	勘察设计费
	4,350,000 
	3,689,631 
	

	4
	工程监理费
	1,886,400 
	2,257,625 
	

	5
	建设单位管理费
	3,331,700 
	2,982,047 
	

	6
	前期咨询费（含安全、环境影响评价费）
	1,020,800 
	424,000 
	

	7
	职工培训费
	160,200 
	215,600 
	

	8
	工程招标、造价咨询、图纸审查、人防工程易地建设、节能审查费等
	4,221,600 
	2,874,063 
	

	
	一、二、三部分费用合计
	210,489,000 
	194,012,228 
	

	四
	预备费
	9,040,400 
	9,859,934 
	

	五
	建设期贷款利息
	3,292,900 
	2,976,015 
	

	
	概算总投资
	222,822,300 
	206,848,177 
	




